zalacznik nr 8 do SWZ

Wz6r Umowy
Umowa zawarta w Piszu w dniu...........

pomiedzy:

Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Piszu, Pisz, 12-200, przy
ul. Jagodnej 1C - wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego w Rejestrze Przedsiebiorcow pod
numerem KRS 0000021769, NIP: 849-000-01-34, REGON 790178335

zwanym dalej "Zamawiajgcym", ktore reprezentuje:

Pan Karol Walinowicz - Prezes Zarzadu

zwanym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowanym przez:

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na podstawie REGULAMINU
UDZIELANIA ZAMOWIEN SEKTOROWYCH na dostawy, ustugi i roboty budowlane w
Przedsiebiorstwie Energetyki Cieplnej Spotka z o0.0. w Piszu, strony zawierajag umowe o
nastepujacej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zadania:
»Modernizacja i rozbudowa Cieptowni Miejskiej” w Piszu.
w zakresie:
Dostawa i montaz kotta wodnego o mocy 5 MW, opalanego biomasq (zrebki drzewne)
wraz z instalacjq odzysku ciepta ze spalin w procesie kondensacji.

2.  Catkowity zakres robdt bedacych przedmiotem roboty budowlanej, o ktérej mowa w ust.
1, zawarty zostat w nastepujacych dokumentach: Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SWZ) i jej zatacznikach, z ktérymi to dokumentami Wykonawca zapoznat sie i akceptuje
je w catoSci.

3. Integralng czescia umowy sg dokumenty wymienione w ust. 2 wraz z ofertag Wykonawcy
dotyczaca realizacji zadania.
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§2
Terminy umowne

1. Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy: od dnia podpisania umowy.
2.  Termin zakonczenia:
Przebudowa uktadu pompowego - do 31.08.2022 r.
Préby i rozruch, gotowos$¢ do podania ciepta - do 15.09.2023 r.
Catos¢ przedsiewziecia - do 29.09.2023 r.

§3
Warunki realizacji umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamoOwienia zgodnie z opisem
zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z wymaganiami wynikajagcymi z
obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane.

2. Wykonawca dostarczy dokumentacje projektowa obejmujaca:

- adaptacje projektu budowlanego do oferowanej instalacji (wraz z uzyskaniem zamiennego
pozwolenia na budowe, jezeli takie bedzie wymagane),

- adaptacje projektow wykonawczych wszystkich branz.

Dostarczona dokumentacja bedzie w wersji papierowej w 3 egzemplarzach oraz w wersji
elektronicznej na no$niku CD lub DVD. Pliki w formacie .pdf,.docx, rysunki w formacie .dwg
(AutoCAD 2015).

Dokumentacja projektowa winna by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie projektanta, iz zostala wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami, spetnia wymagane przepisami warunki techniczne i posiada wszelkie niezbedne
uzgodnienia i decyzje wymagane do prowadzenia rob6t budowlanych.

Dokumentacja projektowa oprocz wszystkich wymaganych przepisami prawa uzgodnien
powinna by¢ réwniez uzgodniona z Zamawiajacym oraz Inspektorem Nadzoru.

3. Przy realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

a) stosowania jedynie wyrobow dopuszczonych do uzywania w budownictwie w
rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z
poZn. zm.) oraz ustawy z 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz.
1213,z pdzn. zm.),

b) dostarczenia na kazde zadanie Zamawiajagcego kompletnych dokumentéw
$wiadczacych, ze wbudowane materiatly i urzadzenia (wyroby) odpowiadajg, co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okre$§lonych w przepisach, o ktérych mowa w ppkt. a) oraz innych, o
ile majg zastosowanie np. certyfikaty, deklaracje zgodnoSci, instrukcje obstugi
(DTR), aprobaty techniczne, autoryzacje itp.

c) wykonania przedmiotu umowy w sposOb nie naruszajagcy interesow
Zamawiajacego, uzytkownika i os6b trzecich;

d) zachowania w czasie wykonywania robét warunkéw BHP i P.POZ.

4. Wykonawca zrealizuje zamdwienie z materiatéw wtasnych.
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5. Zakres $wiadczonych przez Wykonawce robét jest taki, jak okreslono go w niniejszej
umowie i musi obejmowac wszelkie elementy, ktore w sposob oczywisty sa potrzebne do
tego, aby przedmiot umowy osiggnat wymagane cele, nawet jezeli elementy takie nie sg
wyraznie wyszczeg6lnione w umowie (dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét).

§4
Zobowiazania Zamawiajacego
Zamawiajacy zobowiazuje sie do:
1. Przekazania terenu budowy nie pdZniej niz w ciggu 14 dni od zawarcia niniejszej umowy.
2. Zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Promocji projektu - zgodnie z wytycznymi instytucji wspétfinansujgcej wykonanie
przedmiotu umowy.

§5
Reprezentacja stron na budowie

1. Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie:

P et e s
2. Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika robo6t elektrycznych w osobie:

P et e s
3. Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika robét instalacyjnych w osobie:

P et e s
4. Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika robét konstrukcyjno-budowlanych w
osobie:

P et e s
5. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego:

RSP
reprezentujacego Zamawiajacego wobec Wykonawcy dziatajacego w imieniu i na rzecz
Zamawiajacego.

6. Koordynatorem ze strony Zamawiajgcego bedzie:

O TP ORI

7. Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkéw kierownika budowy i inspektora
nadzoru nalezy peitny zakres czynnos$ci okresSlonych w odnos$nych przepisach ustawy
Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6Zn. zm.).

8. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z umowg,
obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, normami i zasadami wiedzy
technicznej, oraz innymi przepisami prawa majacymi zwigzek z realizacjg niniejszego
zamoOwienia.
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§6
Zobowiazania Wykonawcy

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) poniesienie wszelkich kosztow zwigzanych z prawidtowa realizacja przedmiotu
zamoOwienia,

2) zapewnienie warunkéw bezpieczenstwa i zapewnienie ochrony swojego mienia na
terenie budowy,

3) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego,

4) utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegbélnos$ci usuwanie i
wtasciwe skladowanie wszelkich urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow,
odpadéw i Smieci.

5) zagospodarowanie odpadéw powstatych podczas realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.z 2021r. poz. 779 z p6zn.
zmianami). Wykonawca podczas realizacji przedmiotu umowy jest wytwdércg odpadow i
do jego obowigzkdw nalezy ich zagospodarowanie.

6) uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbiér konicowy robdét,

7) ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim podczas
i w zwigzku z wykonywaniem robo6t oraz za wszelkie szkody powstale w mieniu
stuzacym realizacji inwestycji.

8) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie wstepu na teren robo6t, przeprowadzenie
jego kontroli, kontroli realizowanych robét budowlanych, stosowanych w ich toku
materiatéw oraz innych okolicznos$ci dotyczacych bezposredniej realizacji zamoéwionych
robét budowlanych.

2. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyt dokument ubezpieczenia (...nazwa, numer,
termin waznosci) potwierdzajacy, ze Wykonawca w okresie realizacji umowy jest
ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia na kwote nie mniejsza niz 5 000 000,00 PLN.
Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w kwocie
5000 000,00 PLN w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem
obowigzywania zlozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument Kkontynuacji
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.

3. Wykonawca przed zawarciem umowy przedtozyl dokument ubezpieczenia budowy
(...nazwa, numer, termin waznosci) potwierdzajacy, ze budowa jest ubezpieczona od szkéd
mogacych wystapic¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialnos$ci cywilne;.
Ubezpieczenie winno obja¢ roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy na kwote nie mniejsza
niz 1 000 000,00 PLN. Wykonawca jest zobowigzany do ubezpieczenia budowy od szkod
mogacych wystapic¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej w
kwocie 1 000 000,00 PLN w calym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem
obowigzywania przeditozonej polisy przedtozy nowy aktualny dokument kontynuacji
ubezpieczenia pod rygorem wstrzymania budowy z winy Wykonawcy.
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4,

5
6

Wykonawca zapewnieni obstuge geodezyjna.

Wykonawca zapewnieni zrealizowanie wszystkich robot wyspecyfikowanych w SWZ.
Wykonawca na wiasny koszt i we wlasnym zakresie doprowadzi wode i energie elektryczng
na teren budowy i bedzie ponosit petne koszty ich poboru w okresie realizacji robot.

§7
Wymagania dotyczace stosowanych materialéw i urzadzen

Zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane przy wykonywaniu robét budowlanych
nalezy stosowa¢ wyroby budowlane o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych
prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy - dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzenie przez wyspecjalizowane
jednostki badan konstrukcyjnych, jakosci rob6t wykonywanych z materiatéw Wykonawcy,
a takze ciezaru i ilosci zuzytych materiatow. Koszty tych badan obcigza Wykonawce, jezeli
wyniki takich badan wykaza rozbieznosci w stosunku do oswiadczen Wykonawcy w tym
zakresie.

Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktére nie byty przewidziane n/n umowa Wykonawca jest
zobowigzany przeprowadzic te badania, a ich koszty obcigza jedng ze stron stosownie do
wyniku badan.

Dopuszczalne jest zastosowanie rownowaznych urzadzen, w nowszej, lepszej
technologicznie ich wersji, jezeli nie prowadzi to do zwiekszenia ceny.

Wszystkie urzadzenia, zamontowane w ramach wykonania przedmiotu umowy, nie moga
by¢ starsze niz z roku poprzedzajacego ich montaz.

§8
Udziat Podwykonawcéw

Wykonawca zamierza wykonywac¢ roboty bez udziatu Podwykonawcoéw/ z udzialem

Podwykonawcow.

§ 8 (alternatywa)

Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czeSci rob6t podwykonawcom na warunkach
okreslonych w art. 6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2020
poz. 1740 z p6Zn. zm) (dalej: Kodeks cywilny) i w Umowie. Wykonawca jest zobowigzany
do zorganizowania, prowadzenia, nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji robét,
prowadzonych przez Podwykonawcéw. Zapisy niniejszego § nie naruszajg praw i
obowigzkéw Zamawiajacego, Wykonawcy, Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy
wynikajacych z przepiséw art. 647! w/w Kodeksu cywilnego.

Wykaz Podwykonawcow okres$lony jest w zatgczniku nr 1 do umowy.

W razie zaistnienia w czasie realizacji rob6t uzasadnionej okoliczno$ciami faktycznymi
lub prawnymi potrzeby zmiany Podwykonawcy, Wykonawca ma obowigzek
niezwlocznego zgloszenia takiej potrzeby Zamawiajacemu. Jednocze$nie Wykonawca
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10.

11.

12.

13.

14.

wskaze Zamawiajgcemu nowego Podwykonawce.
W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywatl sie, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iZ proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Zmiana zatagcznika nr 1 do Umowy wywotuje skutek po wyrazeniu zgody przez
Zamawiajacego. Zasady opiniowania i akceptacji uméw z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami okres$lajg dalsze ustepy niniejszego paragrafu.
Zamawiajacy ma prawo domagac sie zmiany podwykonawcy, a Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie zapewni¢ odpowiednie zastepstwo w szczegodlnosci w przypadku:

1) nieprzestrzegania przepiséw BHP i przeciwpozarowych;

2) realizacji rob6t niezgodnie z zasadami wiedzy technicznej;

3) opoOZnienia robdt wzgledem Harmonogramu rzeczowo - finansowego.
Zmiany podwykonawcy dokonywane sg zgodnie z ust. 5.
Zamawiajacy ma prawo zadania usuniecia z terenu budowy kazdego z pracownikow
Wykonawcy lub Podwykonawcéw, ktoérych zachowanie lub jako$¢ wykonanej pracy
uwaza za niewtasciwe.
Zamawiajacy bez zbednej zwloki, uwzgledni wniosek Wykonawcy, jezeli zmiana
Podwykonawcy nie wptynie negatywnie na realizacje robét. Postanowienia ust. 5 majg
zastosowanie odpowiednio.
Realizacja robét przez Podwykonawcéw nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
wykonanie obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepiséw prawa.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcéw oraz innych osob,
ktoérymi bedzie sie postugiwat przy realizacji przedmiotu umowy, jak za swoje wtasne.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przediozenia dokumentéw, zgtasza pisemne
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane:
1) niespeiniajacej wymagan okreslonych w SWZ;
2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 12.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
przedlozenia, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu posSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentéw zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 13.
Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia dokumentow,
uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2 oraz uméw o podwykonawstwo.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 18, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 12, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 11-19 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 21, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢
Wykonawcy zgtoszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21.
Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informac;ji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
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watpliwos$ci Zamawiajacego co do wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosc¢ sie nalezy albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 21, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartoSci brutto okreslonej w § 9 ust 2
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

28. Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami zawiera
w szczeg6lnosci postanowienia dotyczace:

1) obowiazku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej
zmiany, oraz pos$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian;

2) wskazania terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, i do
projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian;

3) obowigzku przedktadania przez Wykonawce Zamawiajagcemu pos$wiadczonej za
zgodnos$¢ zoryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, oraz ich zmian;

4)  zasad zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez
niego dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom;

5) terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

6) zasad zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

7)  wysokos$ci kar umownych, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom,

b) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

29. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 28 pkt 11 3 oraz w ust. 15 i ust. 18, przedktadajacy

moze po$wiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.

§9
Wynagrodzenie
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust.1, strony ustalajg wynagrodzenie
w wartosci okreSlonej w ofercie Wykonawcy.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 wyraza sie kwotaq:
........................... zt (stownie ztotych: ...........cconcesecsseneenneen.) Obejmujaca podatek VAT w kwocie
............................ zt (stownie ztotych: ......ccccvriinnennill).
3. Warto$¢ wynagrodzenia jest niezmienna do konca realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
4. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. miedzy
innymi:
1) przygotowanie terenu pod budowe,
2) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem o0sdéb trzecich,
3) pobdr wody i energii elektrycznej (w razie potrzeby),
4) obstuga geodezyjna inwestycji,
5) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
6) ubezpieczenie budowy od szk6d mogacych wystapic i od zdarzen nagtych, losowych
oraz od odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
7) inne wynikajgce ze specyfiki realizowanej inwestycji i wymagan SWZ (miedzy
innymi koszty uzyskania wadium, gwarancji, ubezpieczen),
8) przeglady gwarancyjne i serwis w okresie gwarancyjnym wraz z materiatami
eksploatacyjnymi,
9) opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji UDT zezwalajacej na
eksploatacje urzadzen,
10)przygotowanie wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie obiektu,
11)opracowanie dokumentacji niezbednej do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
wprowadzanie gazow i pytow do powietrza z wykonanej instalacjj,
12) dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepta.
5. Wykonanie robét dodatkowych nie objetych niniejsza umowa nie stanowi podstawy
wystawienia faktury przez Wykonawce. Koszt tych robo6t bedzie obcigzal wytacznie
Wykonawce.
6. Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
7. Wykonany przez Wykonawce przedmiot umowy musi by¢ zgodny z obowigzujacymi
przepisami i normami europejskimi.
8. Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartos$ci robot.
9. W przypadku zmiany obowigzujacej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany
umowy w zakresie ceny o kwote wynikajaca ze zmienionej stawki tego podatku.
10. Wykonawca nie moze zbywac¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku
realizacji niniejszej inwestyciji.

§10
Kary umowne

1. Strony postanawiajg, Ze obowigzujaca forme odszkodowania stanowig kary umowne (z

Zatqcznik nr 8 do SWZ
,Modernizacja i rozbudowa Cieptowni Miejskiej” w Piszu - Budowa kotta o mocy 5 MW opalanego biomasq z instalacjq odzysku ciepta ze spalin
w procesie kondensacji” 2022

9



zastrzezeniem ust. 3 i 4).

2. Stronom przystuguje prawo naliczania kar umownych w nastepujacych wypadkach i

okolicznosciach:

1) Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wartosci brutto
okreslonej w § 9 ust 2 za kazdy dzien zwtoki,

b) zazwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1% wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2
za kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10 %
wartosci brutto okreslonej w § 9 ust 2,

2) Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z
przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wartoSci brutto
okreslonej w § 9 ust 2,

. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan umownych nie
objetych odszkodowaniem w formie kar umownych strony beda ponosity
odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza na zasadach ogdlnych okreslonych w art. 471 kc.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Jezeli nieterminowo$¢ wykonania rob6t spowoduje odstgpienie od umowy ze strony
wspotfinansujacej inwestycje Wykonawca w catosci pokryje straty Zamawiajacego
spowodowane tym faktem.

§11
Odbiér prac

Koncowy odbidr prac:

1.
2.

Strony ustalaja, Ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie caty przedmiot Umowy.

Po zakonczeniu robét budowlano-montazowych, a przed przystgpieniem do rozruchu
Wykonawca przeprowadzi proby mechaniczne maszyn i urzadzen w obecnoSci
Zamawiajacego. Pozytywne wyniki préb mechanicznych spisane zostang w protokole préb
mechanicznych, podpisanym przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego i upowaznia Wykonawce do rozpoczecia rozruchu technologicznego
okreslonego w ust 6.

Przed rozpoczeciem prob mechanicznych i rozruchowych Wykonawca przedstawi
Zamawiajagcemu na piSmie sktad grupy rozruchowej (w tym kierownika rozruchu) i oséb
upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy w trakcie odbiorow.

Rozruch technologiczny zakonczony zostanie przeprowadzeniem préb gwarancyjnych
(potwierdzonych  protokotem podpisanym przez strony), ktorych celem jest
udokumentowanie, Ze wybudowana instalacja, jako przedmiot umowy gwarantuje uzyskanie
parametréw okreslonych w zaméwieniu.
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5. Przed rozpoczeciem rozruchu Wykonawca powinien mie¢ zakoniczone wszystkie roboty
budowlano-montazowe potwierdzone wpisem do dziennika budowy przez inspektorow
nadzoru. O terminie rozpoczecia rozruchu Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego na
piSmie (min 5 dni wcze$niej) zatgczajac przy tym projekt rozruchu wybudowanej instalacji.

6. Rozruch technologiczny wybudowanej instalacji obejmuje:

1) Opracowanie sprawozdania z rozruchu wybudowanej instalacji,
2) Przeprowadzenie rozruchu technologicznego obejmujacego:

a) kompleksowe przygotowanie kotta i instalacji do odbioru koncowego - wszystkie
prace, odbiory czeSciowe, rewizje oraz dopuszczenia do eksploatacji kotta wraz z
instalacjami pomocniczymi lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewnia odbioér
przez: UDT, i inne niezbedne odbiory i dopuszczenia, jezeli s3 wymagane przez
obowigzujace przepisy;

b) Rozruch kotta i instalacji oraz 72 godzinng prébe ruchowg wykonang przez grupe
rozruchowa Wykonawcy w obecnosci wspdlnej Komisji Rozruchowej powotanej przez
Zamawiajacego 1 wykonawce. Koszty rozruchu oraz wszystkich mediéw 1 materiatow
uzytych podczas rozruchu lezg po stronie Wykonawcy. Wykonawca zapewni paliwo,
niezbedne media oraz obsluge na okres prowadzonego rozruchu. Warto$¢ opatowa paliwa
uzytego do rozruchu winna wynosi¢ 7000 — 9500 kJ/kg;

c) wykonanie pomiaréw energetycznych Kkottéw oraz potwierdzenie osiggniecia
wymaganej sprawnos$ci kottow i instalacji kondensacji, zostang wykonane przez
specjalistyczng firme zaakceptowana przez Zamawiajacego. Koszt pomiaréw obcigza
Wykonawce.

d) wykonanie pomiaréw wielkoSci emisji zanieczyszczen pytowych i gazowych w celu
sprawdzenia czy instalacja spetnia standardy emisji, o ktéorych mowa w Zatgczniku nr
2 do SWZ - specyfikacja techniczna. Pomiary wielkoS$ci emisji przeprowadzone beda
przed zakonczeniem rozruchu instalacji, zostang one wykonane przez specjalistyczna
firme zaakceptowang przez Zamawiajgcego. Koszt pomiarow obcigza Wykonawce;

e) wykonanie instrukcji obstugi i eksploatacyjnej wybudowanej instalacji w jezyku
polskim,

f) przeszkolenie personelu uzytkownika,

g) potwierdzeniem terminu zakonczenia §wiadczenia umownego bedzie stosowny wpis
do dziennika budowy oraz ztozenie przez Wykonawce dokumentéw odbiorowych.

7. 0Odbiér koncowy zostanie przeprowadzony po zakonczeniu rozruchu technologicznego i
osiggnieciu zaktadanych parametréw technologicznych przez wybudowang instalacje.
Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiajacego o osiggnieciu gotowosci do odbioru
konicowego i potwierdzi to odpowiednim wpisem do dziennika budowy.

8. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu
dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru.
Kierownik budowy reprezentujacy Wykonawce w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru
koncowego przedmiotu umowy przedtozy inspektorom nadzoru inwestorskiego,
reprezentujgcym Zamawiajgcego:

a) projekty powykonawcze,
b) powykonawczg inwentaryzacje geodezyjna
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c) dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych maszyn i urzadzen - 1 egz.

d) instrukcje obstugi i eksploatacji wybudowanej instalacji,

e) protokoty z préb, odbioréw robét, w tym zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

f) protokot préob mechanicznych maszyn, urzadzen i pomiaréw instalacji,

g) atesty materiatéw i wyrobow zastosowanych w realizacji inwestycji w tym miedzy
innymi certyfikaty pochodzenia wyrobdw - zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania robét budowlanych - 1 egz.

h) os$wiadczenie Wykonawcy wraz ze stosownym protokotem, Ze przeszkolit personel
Zamawiajacego w zakresie obstugi i eksploatacji,

i) karty gwarancyjne maszyn i urzadzen w jezyku polskim - 1 egz.

j) protokot z przeprowadzenia prob gwarancyjnych,

k) protokot z rozruchu technologicznego,

1) dokumentacje niezbedng do uzyskania decyzji o pozwoleniu na wprowadzanie
gazow i pytow do powietrza z wykonanej instalacji -2 egz.

m) dokumenty do URE niezbedne do uzyskania zmian w koncesji na produkcje ciepta
-2 egz.

W/w dokumenty (za wyjatkiem podanej ilosci) nalezy przygotowac¢ w 3 egzemplarzach -

wykonawca dostarczy w formie elektronicznej edytowalnej .docx, .xls, oraz nieedytowalnej
.pdf, dokumentacje okreslong w punktach a), c), d), m). Pliki rysunkowe oprécz formy
papierowej nalezy dostarczy¢ réwniez w formacie .pdf i .dwg (AutoCAD 2015).

9.

Potwierdzenie przez wyznaczonych inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy
oraz sprawdzenie kompletnosci i prawidlowosci dokumentéow odbiorowych ztozonych
przez Wykonawce nastapi w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce gotowosSci
do odbioru.

10. Zamawiajacy wyznaczy termin rozpoczecia odbioru koncowego w ciggu 7 dni od daty

11.

12.

13.

14.

15.

16.

potwierdzenia przez inspektoréw nadzoru zakonczenia przedmiotu umowy.

Rozpoczecie odbioru koncowego nastapi w ciggu 14 dni od dnia potwierdzenia przez
inspektora nadzoru wykonania przedmiotu umowy i kompletno$ci dokumentéw odbiorowych.
Zamawiajacy zaktada, Ze czas trwania odbioru koncowego wyniesie 21 dni.

W przypadku nie przedtozenia dokumentéw, dotyczacych prawidtowej eksploatacji Wykonawca
odpowiada za szkody wynikle w nastepstwie niewtasciwej eksploatacji obiektu lub maszyn i
urzadzen.

Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych
certyfikatéw, atestow, aprobat technicznych na wbudowane materiaty (wyszczeg6lnione w
pkt. 8).

Zamawiajacy zada, aby wszystkie dokumenty przedkiadane przez Wykonawce byty w
jezyku polskim .

Odbiér zostanie zakonczony podpisaniem protokotu koncowego odbioru catego przedmiotu
umowy.

Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie dzien podpisania koncowego
protokotu odbioru robot.
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§12
Wady

1. W razie stwierdzenia w toku czynnosSci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie
nadajacych sie do usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, zadac
zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.

2. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy
odbiorze wad, nadajacych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie
gwarancji Zamawiajgcy moze:

a) zadacusuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

3. W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania przez Zamawiajacego z
uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie
poprzez potracenie z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

4. Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 nie beda wystarczajgce to Zamawiajgcy wezwie
Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w
terminie 14 dni od otrzymania wezwania.

§13
Rekojmia
1.  Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostaje
rozszerzona i wynosi
a) na dostarczone urzadzenia - ....... miesiecy od daty odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia,
b) na roboty budowlane, instalacje, konstrukcje oraz pozostate roboty i materiaty -
........... miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia.

2.  Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od
uprawnien wynikajgcych z gwarancji jako$ci.

3.  Jezeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie to
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokryte w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej
kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
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§14

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli gwarancji jakoSci:
a. Gwarancja na dostarczone urzadzenia - ........... miesiecy od daty odbioru
koncowego przedmiotu zaméwienia.
b. Gwarancja na pozostate roboty i materiaty - ............. miesiecy od daty odbioru

koncowego przedmiotu zamowienia
bez wyltaczen w tre$ci gwarancji, obejmujacych zwolnienie Wykonawcy z gwarancji w
przypadku wad powstatych na skutek: zanikéw napiecia, obcigzenia $niegiem, braku
mozliwosci w odbiorze ciepta.

2. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajacego w zakresie wymogow gwarancyjnych

nie obejmujg usterek powstatych w wyniku:
a. niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami
bezpieczenstwa,
b. napraw i przerébek, ktére zostaty dokonane bez powiadomienia Wykonawcy,
uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk

zywiotowych.

3. Udzielona przez Wykonawce gwarancja jako$ci obejmuje:

a. usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 14 dni od dnia powiadomienia o
wadach,
b. przeprowadzania przegladéw gwarancyjnych,

przeprowadzania przegladow serwisowych w okresie gwarancji,

state serwisowanie urzadzen przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od

konca dnia w ktérym nastgpito powiadomienie.

4. W okresie gwarancji jakosci na roboty budowlane Wykonawca jest zobowigzany do
podejmowania ww. dziatan zakonczonych skutecznych ich rezultatem.

5. W okresie gwarancji jakosci Wykonawca jest zobowigzany do udziatu w przynajmniej
dwéch przegladach gwarancyjnych oraz do przeprowadzania przegladéw serwisowych. W
zaleznosci od awaryjnos$ci zamontowanych urzadzen Zamawiajacy zastrzega sobie prawo
do zwiekszenia iloSci przegladow gwarancyjnych - nie wiecej niz do 5 razy.

6. Termin przegladéw gwarancyjnych wyznacza pisemnie Zamawiajacy, przy czym
przeglady gwarancyjne winny odby¢ sie przed uptywem terminu gwarancji jakosci
udzielonej przez Wykonawce. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o terminie kazdego z
przegladow gwarancyjnych co najmniej na 5 dni przed wyznaczonag datg przegladu
gwarancyjnego.

7. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz uszkodzone.

8.  Wykonawca dostarczy, na okres gwarancji, Zamawiajgcemu zestaw szybkozuzywajgcych
sie czeSci zamiennych, zapewniajacych nieprzerwang prace instalacji. Zuzyte, wymienione

a o

o o

przez Zamawiajacego czesSci zostang oddane do dyspozycji Wykonawcy.
9.  Wszelkie udokumentowane koszty zwigzane z zobowigzaniami gwarancyjnymi pokrywa
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w cato$ci Wykonawca.

10. Z wykonanych czynnos$ci gwarancyjnych Wykonawca kazdorazowo sporzadza bedzie
protokot, potwierdzony przez Zamawiajacego lub upowazniong przez niego osobe.

11. Termin gwarancji biegnie na nowo dla elementéow podlegajacych wymianie, a w
przypadku usuwania usterek ulega przedtuzeniu o czas od momentu zgloszenia do
catkowitego usuniecia zgtoszonej usterki.

§15
Platnosci

1.  Rozliczenie rob6t dokonane bedzie fakturami cze$Sciowymi za wykonane etapy robot
okreSlone w harmonogramie (przediozonym przez Wykonawce przed podpisaniem
umowy i zaakceptowanym przez Zamawiajgcego) stanowigcym zatgcznik do umowy oraz
faktura koncowa.

2. W zwiazku z faktem iz zamawiajacy ma zamiar sfinansowac cze$¢ zadania ze srodkéw
NFOSiGW, ptatnosci za cze$ciowe wykonanie robét beda uwzgledniaty wymogi instytucji
finansujace;j.

3.  Faktury czeSciowe Wykonawca musi przedktada¢ Zamawiajagcemu w ustalonych w
harmonogramie terminach (z uwzglednieniem ust. 2), lecz nie p6Zniej niz 7 dni od
odbioru czeSciowego i nie moga one przekroczy¢ 80% wartosci brutto okreslonej w § 9
ust 2.

4. Podstawag do wystawienia faktur czeSciowych beda protokoty odbioru etapoéw roboét
podpisane przez, kierownika budowy, branzowych inspektoréw nadzoru inwestorskiego
i cztonkoéw komisji odbiorowej zaakceptowane przez Prezesa Zamawiajacego.

5.  Ostateczne rozliczenie robot nastgpi fakturg koncowa, ktoéra bedzie optacona po
zakonczeniu przedmiotu umowy i obejmowac bedzie wynagrodzenie za wykonane i
odebrane elementy robét.

6.  Faktura koncowa - w wysoko$ci 20% wartos$ci brutto okreslonej w § 9 ust 2- zostanie
wystawiona w oparciu o protokét odbioru koncowego podpisany przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, kierownika budowy, czltonkéw komisji odbiorowej i
zaakceptowany przez Prezesa Zamawiajgcego.

7.  (alternatywa-gdy  wystepuja = Podwykonawcy) Rozliczenia  Wykonawcy z
Podwykonawcg/ami dokonywane bedzie w nastepujacy sposéb i na zasadach
okreslonych ponizej:

a) Wykonawca z wynagrodzenia otrzymanego od Zamawiajgcego reguluje
wynagrodzenia Podwykonawcéw zgodnie z zawartymi umowami;

b) przed dokonaniem kolejnej platnosci wynagrodzenia Zamawiajacy wymagac
bedzie, aby Wykonawca udokumentowat rozliczenie wymagalnych zobowiazan z
Podwykonawcg/ami (dokument przelewu lub o$§wiadczenie podwykonawcy);

c) w przypadku braku udokumentowania rozliczenia sie Wykonawcy z zobowigzan
w stosunku do Podwykonawcy/Podwykonawcéw, Zamawiajacy z kolejnej
naleznosci potraci $rodki finansowe na rzecz ewentualnych roszczen
Podwykonawcy/6w do wysokos$ci §wiadczenia umownego (art. 6471 §5 KC).
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8.  Faktury czeSciowe i koncowa wystawione przez Wykonawce za wykonane roboty beda
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek
bankowy WyKonawcy Nr ...

9.  Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

§16
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w wysokosci 5% wartos$ci brutto okreslonej w § 9 ust 2 za przedmiot umowy
L PR zt. (zgodnie z zasadami podanymi w rozdziale XVI SWZ) w

2.  Strony postanawiajg, ze 50% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady, zas 50%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza sie jako gwarancje zgodnego z umowa
wykonania robét.

3.  (Czesc zabezpieczenia gwarantujgca zgodne z umowa wykonanie robdt, zostaje zwrdcona
lub zwolniona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdéwienia i uznania przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonane. Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie
zwrocona lub uwolniona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
Strony postanawiajg, iz w przypadku, jezeli Wykonawca nie wykona swoich obowigzkéw
nalezytego wykonania umowy, obowiazki te wykona =zastepczo Zamawiajacy,
przeznaczajac na ten cel zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, bedzie on miat
prawo wykorzystac¢ na ten cel takze odsetki wynikajace z umowy rachunku bankowego,
na ktérym byto przechowywane i pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku.

4.  Zatrzymane zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienieznej zostanie
zwrocone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniezny na rachunek Wykonawcy.

§17
Odsetki

W razie opdZnienia w zaptacie wierzytelnosSci pienieznych stronom przystuguje prawo
zadania ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

§18
Zmiana umowy

1. Kazda zmiana umowy wymaga aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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§19

Odstapienie od umowy

1. Oprocz wypadkéow wymienionych w tresSci tytutu XV ksiegi trzeciej kodeksu cywilnego
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia umowy; odstgpienie od umowy w tym wypadku moze nastgpic¢
w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznos$ciach,

b) gdy zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztoZonego na piSmie,

d) gdy Wykonawca popelnia istotne btedy,

e) jezeli Wykonawca wykonuje swoje obowigzki w sposéb niezgodny z umowa, bez
zachowania wymaganej starannosci,

f) w przypadku likwidacji Wykonawcy.

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli:

a) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru,

b) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okoliczno$ci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego os$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obowigzuja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wg
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony , ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukgji, itp., ktore nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza
umowg jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wpykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 14 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére on odpowiada,
obowigzany jest wobec Wykonawcy do:
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a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za
roboty, ktore zostaty wykonane prawidtowo do dnia odstgpienia,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji, itp., ktére Wykonawca zakupil do
realizacji przedmiotowego zadania przed datg odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego,

c) przejecia od Wykonawcy pod swo6j dozor terenu budowy.

§20

Prawo

W sprawach nie unormowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks
cywilny i Prawo budowlane.

§21
Spory

Spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

§22
Ilo$¢ egzemplarzy

Umowe niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Wykaz zatgcznikéw do umowy:

1.

SRR

Wykaz podwykonawcow

Harmonogram

SWZ wraz z oferta Wykonawcy

Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (...nazwa, numer, termin waznosci).
Ubezpieczenie budowy (...nazwa, numer, termin waznosci).
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Zalacznik nr 1 do umowy nr ......ccveeeee Z dNia evvviiineneiinnens

WYKAZ PODWYKONAWCOW:
(pelna nazwa firmy, adres )
Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

Termin wykonania:

Wynagrodzenie:
* v ZE H VAT (Llzh)
v Zb # VAT (L zh)

(pelna nazwa firmy, adres )
Zakres wykonania umowy (poz. Harmonogramu):

Termin wykonania:

Wynagrodzenie:
v Zb # VAT (L zh)
* e ZE H VAT (Llzh)

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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